REPUBLIQUE ALGERIENNE DENIOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ INTERIEUR, DES COLLECTIVIYiES
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MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL

DE LA SOCIETE GIMAEX FIRE TRUCKS
8, rue HENRI Becquerel — Z.1. de MITRY-C " VIPANY - B.P.215
7729 MITRY-MORY CEDEX-F ' nce
Tél : + 33(0) 16467 18 1
Fax:+ 33 (0) 1 64 671950

OBJET : A/S Notitication du Marché N® 04/2020/E/DGRC,
P.Jd: Un (01) exemplaire originat du matché N°04/2020/E/DGPC.

Jai 'honneur de vous transmettre ci-joint un exemplaire original du marché
n°04/2020/E/DGPC, portant « Acquisition 30 Fourgons Pompe Tonne » au profit de la
Direction Générale de la Protection Civile, pour un montant de 5 01¢ 000 euros en
C&F et Dix (10) Mois de délai. ‘

Aussi, je vous informe que le dit marché a regu le visa de la Commission

Sectorielle des Marchés publics, sous le N34 le 2RINBI2020 et e visa du Contrdieur

Financier sous e N°® 61-63 le 24/08/2020.

Par conséquent, vous étes invités a prendre, dés ce jour, vos dispositions afin
d'honorer vos engagements contractuels, constituer et présenter a la Direction
Générale de la Protection Civile une caution de bonne exécution équivalente a 5%
du montant total du marché.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur G:ngfal,
salutations distinguees.
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Au titre du présent marché, concly conformément aux dispositions du décret presidentiel
N°®15- 247du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des
délegations de service public.

Entre :

Ministére de la I'Intérieur et des Collectivités Locales — Direction Générale de
ta Protection Civile — dont e siege est sis & Rue Ahmed Kara — Le Paradou —
Hydra —  Alger — représenté par Monsieur BOUNOUA EI Hadi, Sous
Directeur du Budget et de |a Comptabilité, ayant tous pouvoirs a l'effet de
signer le présent marché, ci-aprés désigné « le service contractant »,

D'une part,

GIMAEX FIRE TRUCKSdont le siege est sis 8, rue HENR| Becquerel ~ Z.I. de
MITRY-COMPANY - B.p.215 7729  MITRY-MORY CEDEX-France, et
représentée par monsieur Christian du VERNE, Directeur Général, ayant tous
les pouvoirs & I'effet de signer le présent marche, désigné ci-apres, par

I'expression "Le Cocontractant»,

D'avtre part, '

IV été convenu et arrété ce qui suit :



ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE

Le présent marche a pour objet de fixer les conditions pour I'acquisition de30 Fourgons Pompe
Tonne (FPT).

ARTICLE 02:SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ce terme désigne toutes les normes, performances, rendements contenus dans le cahier des
prescriptions techniques et plus généralement toutes les indications relatives aux caractéristiques
et qualites des équipementslivrés par le cocontractant.

ARTICLE 03 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le present marché est passé selon la procédure d’appel d'offres national et international ouvert
avec exigence de capacités minimales, conformément aux articles 39, 40, 42 et 44 du décret
presidentiel n°156 — 247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations

du service publics.
ARTICLE 04 : TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DE REFERENCE

Le présent marche est régi par les dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur

notamment :

L’ordonnance n° 75-58 du 26 Septembre 1975 portant code civil, modifice et
complétée ;

L’ordonnance n° 75-59 du 26 Septembre 1975 portant code du commerce, modifiée et
complétée ;

La loi n® 90-11 du 21/04/1990, refative aux relations de travail, modifiée et compléteé ;
L’ordonnance n° 95- 07 du 25 Février 1995 relative aux assurances, modifice et
complétée ;

L’ordonnance n° 03-03 du 19 Juillet 2003 relative a la concurrence, modifiée et
complétée ;

La loi n° 04-02 du 23 Juin 2004 fixant les régles applicables aux pratiques commerciales,
modifiée et complété ;

La loi n° 06-01 du 20 Février 2006 relative a la prévention et a la lutte contre la corruption,
compiétée ;

Le décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.

Le décret exécutif n° 05-468 du 10 Décembre 2005 fixant les conditions et les modalités
d'établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture
récapitulative ;

Le décret exécutif n° 07-390 du 12 Décembre 2007 fixant les conditions et les modalités
d’'exercice de l'activité de commercialisation de véhicules automobiles nheufs ;

ARTICLE 05 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents contractuels se rapportant au présent marché sont constitués par :

- Le présent marché et ses annexes :

- La lettre de soumission ;

- La déclaration a souscrire ;

- La déclaration de probité ;

- La déclaration de candidature ;

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) :

- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;

- L'offre du partenaire cocontractant (document non annexé).

ARTICLE 06 : DROITS ET TAXES

Tous les droits, redevances et taxes de toutes natures percues a l'importation en Algérie seront
réglés par le service contractant.



ARTICLE 07 : ELECTION DE DOMICILE DES PARTIES CONTRACTANTES

Penggnt taute 1s durée du marche, towles les netifications, corragpondances se rapportant 8
l'exéaution du marehé se faront :

-Pour lg gervice egnfrastiant 4.

Aa

iraction Générale de la Protection Civile
Rue ARmed Kara - Le Paradou - Hydra — Alger -
N® Tel/ Fax ; 023 56 84 34/ 023 56 84 39

- Pour le cocontractant (Adresse Cocontractant) :
8, rue HENRI Becquerel — Z.I. de MITRY-COMPANY - B.P.215
7729 MITRY-MORY CEDEX-France
NTél : + 33(0) 16467 18 18
Fax :+ 33 (0) 164 67 19 29

ARTIGLE 08 : PRIX

Les prix unitaires de facturation figurant dans le bordersau des prix uniteires ci-annexé,
s'entendent en C&F.

Lesgits prix seront fermes et définitifs et, par voie de consequences, non actualisables et non
rivisables pendant toute la durée de I'exécution du marché.

Par application des dispositions de larticle 107 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le cocontractant
est tenu de communiquer au service contractant tout renseignement ou document permettant de
controler les colts de revient des prestations objet du marché et/ou de ses avenants, lorsque c'est
nécessaire.

Le service contractant se réserve e droit de prononcer la résiliation du marcheé aux torts exclusifs
du partenaire cocontractant qui refuse de communiquer les renseignements ou documents
demandés dans le cadre de ce contréle.

&RT {OLE 08 MONTANT DY MARCHE
l.e mantant tota! du présenit marche fixgé en C&F s'éleve a lg samme de -

" - En lettres : Ging Miliions Dix Mille Euros on C&F
- En chiffres : 5 010 000 euros en C&F

ARTICLE 10 : MISE AU POINT

Fourniture d'un lot en pieces de rechange (chéassis et équipements) d'un montant de
75 150 euro soit 1,5% du montant global du marché.

Le cocontractant s'engage & assurer & sa charge une formation technigue en équipements
portant sur (la maintenance de Ia partie compartiment pompe d'incendie) au niveau des
locaux du fournisseur d'une durée de 05 jours au profit de Cing (05) éléments de Ia
protection civile désignés par le service contractant, la formation technique sera
sanctionné par un procés verbal de formation

ARTICLE 11 : VALIDATION DU PROTOTYPE

Dans le cadre de I'exécution du présent marché il est prévu un controle technique en usine pour Ia
tete de série (prototype) + un contréle avant chaque livraison, la durée de ce contréle est fixee a
Cing jours (05) jours. Les frais d’hébergement de la commission de contréle composée de Quatre
(04) personnes sont a la charge du cocontractant. Les frais de transport sont & la charge du service
contractant.



Lg cocontrastant est tenu d'aviser la RERC de la date qu'il aura retenus poyr lz déroulemant de
celie epération de goniréle, un (01} msls avant son déroulement.

Ce contrdle on usine, sera ganetionné par I'établissement d'un proees verbal de visite qui sera signé
far les deux parties et, eventualiement, étayé par des remarques ef réserves formulées 3 cetle
oceasion, par les représentants de sarvice eontractant.

Dang ce cas de figure, le cogontractant est tenu de lever les dites réserves avant l'expédition des
véhicules.

ARTICLE 12 : MODALITE ET DELAI DE MANDATEMENT

Le réglement par le service contractant des factures dues au titre du présent marché se fera
comme suit :par crédit documentaire irrévocable et confirmé, libérable ay fur et @ mesure des
livraisons recues et des réceptions provisoires effectuces.

Le paiement est conditionns par la présentation du procés-verbal de réception provisoeire
portant la mention sans aucune réserve.

La date du mandatement est partée, le jour de I'émission du mandat et par ecrit, & Iz connaissance
du partenaire cocontractant par le service contractant.

Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus, fait courir, de plein droit et sans autre
formalité, au bénéfice du parienaire cocontractant, des intéréts moratoires calculés conformément
aux dispositions des dispositions de l'article 122 du décret présidentiel n°15-247 du 16/08/20185,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

ARTICLE 13 : DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR LORS DE LA LIVRAISON

Le service contractant procedera au réglement des livraisons des produits faisant l'objet du
present marché sur la base de

> Feotures commercisles en huit (08) exemplaires originales, indiquant le détail des
fournitures expédies avee prix unitaires de chaque article, conformément aux devis,

» Connaigsement en deux (02) exemplaires dont un (01) original.

~ Liste de colisage en deux (02) exemplaires.

> Une copie d'EXA pour les sociétés appartenant & la CCE.

Lors de la livraison Ie cacontractant doit transmettre les documents ci-dessus a

Banque Extérieure d’Algérie (B.E.A)
48 Rue des Fréres BOUADOU Bir Mourad Rais - ALGER

N8 : Un second dossier comprenant les documents indiqués, ci-dessus, devra éire transmis par pli
cartable afin de permettre le dédouanement, I'assurance et l'enlevement des fournitures.

ARTIGLE 14 : DOMICILIATIONS BANCAIRES

Le service contractant se liberera des sommes dues par lui en exécution du présent marché, en
falsant donner orédit ay eompte bancaire numéro ouvert :

© ~Pourle service contractant :

Banque Extérieure d'Algérie (B.E.A)
48Rue des Fréres BOUADOU Bir Mourad Rais - ALGER:
~Pour le cocontractant :

Banque PALATINE LYON VAISE
Compte n° IBAN : FR40 4097 8000 5614 9676 4500 105
BIC : BSPEFRPPXXX




ARTICLE 15 : DELAI DE LIVRAISON

Le delai de livraison au titre de présent marché est fixé a Dix (10) Mois & partir de son entré en
vigueur du présent marché.

Les livraisons partielles sont autorisées.Le nombre maximum de livraisons partielles est
fixé a trois (03).

ARTICLE 16:LIEU DE LIVRAISON

S'agissant d'une livraison C&F, le cocontractant est tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires pour I'acheminement des fournitures objet du présent marché a destination port
d'Alger.

ARTICLE 17 : MODALITES DE LIVRAISON

Le cocontractant est tenu de prendre toutes les dispositions appropriées afin que les camions
d’'incendie objet du présent marché puissent bénéficier d'une sécurisation suffisante 8 méme de leur
permettre de supporter sans dommage les risques inhérents au transport et & la manutention.

Chaque véhicule devra porter d'une maniére apparente la mention :

« Ministére de P'Intérieur et des Collectivités Locales et de ' Aménagement du Territoire
- Direction Générale de la Protection Civile -
(n°® et objet du marché) »

ARTICLE 18 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le cocontractant est tenu de se conformer au respect de la réglementation relative a Ia protection
de I'environnement.

ARTICLE 19 : RECEPTION PROVISOIRE

Le cocontractant garantit au service contractant que les équipementssont conformes a I'ensemble
des conditions du présent marché.

Au moment de la réception provisoire qui se déroulera auParc Central du Matériel sise a Dar el
Beida - Alger, il sera procédé, par les représentants des deux parties contractantes, a un contréle de
conformite apparente, ne préjugeant pas la conformité réelle des équipementslivrés.

Les constatations effectuées et les non-conformités relevées, lors de ces opérations, seront
mentionnées au procés-verbal de réception provisoire qui sera dressé et signé par les représentants
des deux parties contractantes Ce procés-verbal sera le seul document qui attestera de la réception
effective des équipements.

Au cas o, postérieurement & la réception provisoire, un ou plusieurs camions ou leurs équipements
se révéleraient, en tout ou partie, non conformes a I'ensemble des conditions du présent marché, le
cocontractant devra les remplacer nombre pour nombre par un camion ou équipement conforme, et
ce, dans les conditions et délais prévus ci-dessous.

Les anomalies constatées par le service contractant seront signalées au partenaire cocontractant en
temps utiles.Ce dernier s'engage de sa part, a procéder a leur remplacement dans les trente (30)
jours qui suivent la réclamation.

Le partenaire cocontractant prendra directement a sa charge tous les frais (de magasinages et de
transport) inhérents au remplacement des camions ou équipements non conformes,
ARTICLE 20 : DELAI DE GARANTIE

Le cocontractant garantie la bonne qualité, la conception et la fabrication des camions d'incendie
et leurs équipements livrés en exécution du présent marché pendant une durée deQuarante
Huit(48) Moisa compter de la date de réception provisoire de la derniére livraison.

Le partenaire cocontractant garantit que les camions d'incendie et leurs équipements sont conformes
aux spécifications définies au moment de la livraison et aussi contre toutes les conséquences
résultant de défauts de fabrication ou de vices cachés.
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Si au cours du délai de garantie, un véhicule ou un équipement est immobilisé une ou plusieurs
fois par suite d'incidents dont la nature engagerait la responsabilité du cocontractant, le délai de
garantie de ces veéhicules ou équipements sera prorogé de toute la période d'indisponibilité du
matériel.

Si au cours du délai de garantie, il s'avére nécessaire de procéder au remplacement d'un élément
ou organe du chassis ou de installation hydraulique, pour cause d'usure anormale due a un vice
de fabrication et que sa remise en état entrainerait une indisponibilité¢ du matériel, le délai de
garantie s'arréte de courir, pour I'élément considéré, et reprendra & compter de sa remise en
service.

Toutefois, le cocontractant ne peut étre tenu responsable pour l'usure normale d’un véhicule ou
équipement dont la détérioration due a une fausse manceuvre, négligence, non-respect des
normes d'exploitation ou de fonctionnement, ou pour manque d’entretien, qui sont imputables a
service contractant.

De plus, le cocontractantgarantira au service contractant contre toute réclamation des tiers relative
a la contrefagon ou a I'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou de
droits de création industrielle résultant de I'emploi des camions d’incendie ou de ces équipements
ou d'un de leurs éléments dans le pays du cocontractant.

Le titulaire du contrat est entierement responsable de tous dommages directs ou indirects causés
par toute malfagon ou vice de fabrication des véhicules ou équipements livrés durant la période de
garantie. En conséquence, il est tenu de réparer lintégralité des préjudices subis et
conseéquences dommageables qui peuvent résulter sur la base des lois et réglements en vigueur.

ARTICLE 21 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée a I'expiration du délai de garantie fixé & I'article 20du présent
marche a condition que les réserves éventuellement exprimées aux diverses réceptions aient été
toutes levées.

La reception définitive sera sanctionnée par un procés-verbalqui marque la fin de I'exécution du
marché et libere le cocontractant de ses obligations sous réserve de droits autres que celles
énoncées dans le présent marché.

ARTICLE 22 : SERVICE APRES VENTE

Le service aprés-ventedu cocontractant assure les opérations ci-aprés :
-La réparation des chassis et leurs équipements ;
-Les interventions dans le cadre de la garantie ;
-La distribution de la piéce de rechange.

Le titulaire du contrat s'engage & assurer avec toute la diligence raisonnablement possible en
usage dans la profession, un service aprés-vente & titre onéreux & partir de la réception définitive
des véhicules et équipements objet du présent marché et a procéder a la correction de toutes les
anomalies constatées.

Chaque fois qu'une intervention est jugée nécessaire, le service contractant saisira le
cocontractant par tous les moyens a I'effet de fournir, dans les délais les plus rapides, toutes les
prestations, équipements et pieces de rechange nécessaires au bon fonctionnement descamions
d’incendie et leurs équipements et installations hydrauliques.

Pour les équipementiers, le cocontractant est tenu de prendre en charge par ces propres moyens,
les reclamationsnotifiée par le service contractant durant une durée qui ne dépasse pas le 01 mois
a partir de la notification de la réclamation.

Si durant, la période de garantie le cocontractant ne prend pas en charge, les réclamations
notifiees par service contractant pour la réparation et la remise en service d’un véhicule, le service
contractant dans un délai d'un mois, le service contractant se réserve le droit de mettre d’appliquer
les mesures citées a I'article 35 du présent marché.

Le service contractant peut, s'il le juge nécessaire ’effectuer, par tous les moyens dont il dispose, un
contréle des renseignements et déclarations fournis par le cocontractant.



ARTICLE 23 : PIECES DE RECHANGE

Lecocontractant s'engage a assurer, aux meilleures conditions de prix et de délais,
I'approvisionnement du service contractant en piéce de rechange et accessoires.

Dans ce cadre, celui-ci est tenu, de fournir au service contractant une liste de piéces de rechange
susceptibles d’assurer une maintenance pour toute la durée de cette période, accompagnée d'un
bordereau des prix unitaires.

Par ailleurs, le cocontractant est tenu de porter a la connaissance du service contractant pendant une
durée de quinze (15) ans qui suivent la date de signature du procés-verbal de réception provisoire,
toute modification concernant les véhicules et équipements déja livrés.

En tout état de cause, le cocontractant s'engage a maintenir dans ses magasins un stock minimum
de pieces de rechange consommable, afin de satisfaire aux obligations de garantie, ainsi qu'aux
commandes urgentes exprimées par le service contractant.

ARTICLE 24: CAUTION DE BONNE EXECUTION ET DE GARANTIE

En garantie de la bonne exécution et de garantie du marché, le cocontractant est tenu de
constituer auprés d’'une banque de droit Algérien ou la Caisse de Garantie des Marchés Publics,
une caution d'un montant égal a cinq pour cent (05%) du montant du marché. Celle-ci sera
transformée en caution de garantie a la réception provisoire libérable dans un délai d’'un (01) mois
a compter de la réception définitive, sauf s'il est constaté des anomalies auxquels cas, le
partenaire cocontractant est tenu d'y remédier

Cette caution doit étre constituée au plus tard un (01) mois aprés la notification du marché.
En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

ARTICLE 25: MAIN LEVEE

La caution de garantie du présent marché, et ses éventuels avenants, est totalement restituée
dans un délai d’un (01) mois a compter de la date de réception définitive du marché sans
réserves.

ARTICLE 26: ASSURANCES

Pour les besoins de I'assurance a souscrire, et dans le cas d'une livraison des véhicules a partir de
I'étranger, le cocontractant est tenu de communiquer par télécopie au service contractant, une
semaine avant I'expédition des véhicules:

—La date d’embarquement;

~Le port d'embarquement;

—Le nom du navire;

—Le montant total & assurer.

N. B. : Le service contractant ne sera pas tenu pour responsable de tout vol ou détérioration des
véhicules et fournitures, si e cocontractant ne transmet pas ces renseignements dans les délais
requis.

ARTICLE 27: DOCUMENTATION

Le cocontractant doit joindre aux véhicules et équipements livrés toute la documentation
nécessaire (manuels, notices, catalogue, certifications....) permettant l'identification de leur origine,
leurs performances ainsi que leurs principales caractéristiques et leur entretien. Tous les
documents y afférents doivent étre rédigés en langue arabe,le cas échéant en langue francaise
avec la derniére mise a jour.

ARTICLE 28 : REFUS DE RECEPTION DES PRODUITS

Le service contractant se réserve le droit de refuser la réception les produits dans les cas
suivants :
— Si, au cours de la livraison, les produits ont été reconnus non conformes.
— Si, ala suite des essais ou lors de l'utilisation, ils ont été déclarés non satisfaisants.
- Si, pendant la période de garantie, se révélent des vices graves, incompatibles avec une
utilisation normale.



ARTICLE 29: DISPOSITIONS PARTICULIERES

Conformement aux dispositions de I'article 19 du décret exécutif n° 07-390 du 12 Décembre 2007
fixant les conditions et les modalités d’exercice de Vactivité de commercialisation des
véhicules, le cocontractant est tenu au respect des dispositions Iégislatives et réglementaires
applicables notamment en matiére de sécurité, d’hygiéne, de salubrité, de travail, d’assurance et
d’environnement.

ARTICLE 30 : MODIFICATION

Toute modification du présent marché doit faire I'objet d’'un ou des avenants signé (s) par les deux
parties, et ce, conformément aux dispositions des articles 135 a 139 du décret présidentiel n°15-
247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.

ARTICLE 31 : NANTISSEMENT

Le présent marché et ses avenants sont susceptibles de nantissement aux conditions prévues a
l'article 145 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public.

- Le fonctionnaire chargé de fournir les renseignements est :Monsieur le Directeur Général de
la protection civile ou son représentant habilité.
- Le comptable assignataire des paiements est : Monsieur le Trésorier Central d’Alger (TCA).

ARTICLE 32 : FORCE MAJEURE

A/- Définition :
Par force majeure, il est entendu toute circonstance indépendante de la volonté des parties,
considéree comme imprévisible, irrésistible et insurmontable au sens de la loi et de la
jurisprudence algérienne, survenue postérieurement a la date d’effet du marché et faisant obstacle

a son exécution normale.

B/- Mise en ceuvre :

La partie désireuse de se prévaloir d'un cas de force majeure devra le notifier par écrit & 'autre
partie dans un délai de huit (08) jours & compter de sa survenance en précisant la nature de
I'événement et les dispositions prises pour parer & l'impact de ses effets sur I'exécution des
obligations contractuelles.

ARTICLE 33 : SURSIS DE LIVRAISON

Si, la force majeure persiste au-dela de quinze (15) jours, l'une des deux parties contractantes doit
en informer l'autre qui peut, suivant le caractére des faits ou événements signalés, accorder un
sursis de livraison. Si, le sursis de livraison ainsi accordé se trouve dépassé sans qu'aucune
amélioration n'ait été apportée, chacune des deux parties peut demander la résiliation du marché
avec réparation du préjudice.

ARTICLE 34 : RETARD DU PARTENAIRE COCONTRACTANT

La livraison des vehicules et leurs équipements et I'exécution des services seront effectuées par le
partenaire cocontractant dans les délais fixés contractuellement dans Particle 15 du présent
marche.

Le retard non justifié du partenaire cocontractant a exécuter ses obligations de livraison I'exposera
a l'une ou a toutes les sanctions ci-aprés :

— Application des pénalités pour retard,
— Mise en jeu partielle ou totale de sa caution de bonne exécution ou de garantie.
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ARTICLE 35 : PENALITES DE RETARD

En cas de dépassement du délai contractuel fixé dans l'article 10 du présent marché il sera
applique une penalité dont le taux est fixé a un pour cent (01 %) par semaine de retard calculé
sur la base du montant total du marché, sans pour autant, que le montant total des pénalités ne
dépasse 10 % du montant du marché.

ARTICLE 36 : RESILIATION DU MARCHE

Le service contractant peut procéder a la résiliation du marché dans les conditions prévues aux
articles 149, 150, 151 et 152 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Aussi, le service contractant se réserve le droit de procéder a ia résiliation du marché aux torts
exclusifs du partenaire cocontractant :

- Si aprés signature du marché, il découvre que des informations fournies par le
cocontractant dans la déclaration de candidature sont erronées, conformément aux
dispositions de l'article 69 du décret présidentiel susvisé ;

Si le cocontractant refuse de communiquer au service contractant tout renseignement ou
document permettant de contréler les colts de revient des prestations objet du marché
et/ou de ses avenants, lorsque c'est nécessaire, conformément aux dispositions de l'article
6 du présent marché.

Les actes reconnus frauduleux pourraient nonobstant la résiliation du marché, donner lieu a des
poursuites judiciaires.

ARTICLE 37 : DROITS APPLICABLES

Les textes legislatifs et les régiements algériens régissent l'interprétation et I'exécution du présent
marché.

ARTICLE 38: REGLEMENT DE LITIGES

Les litiges nés a l'occasion de I'exécution du présent marché sont réglés dans le cadre des
dispositions des articles 153, 154, 155 et 213 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

En cas de litige né de I'exécution de ce marché, les deux parties s'efforceront a rechercher une
solution amiable, avant toute action en justice chaque fois que cette solution permet :

— de retrouver un équilibre des charges incombant a chacune des parties ;

- d'aboutir a une réalisation plus rapide de I'objet du marché ;

— d’'obtenir un réglement définitif plus rapide et moins onéreux.

En cas de désaccord, le litige est soumis a 'examen du comité de réglement amiable des litiges
duMinistere de l'Intérieur et des Collectivités Locales et de 'Aménagement du Territoire. Le
comité doit rechercher des éléments de droit ou de fait pour trouver une solution amiable et
équitable, dans les conditions précitées, aux litiges nés de I'exécution des marchés, qui lui sont
soumis.

A défaut d’entente, le Tribunal Administratif d’Alger est seul compétent.

ARTICLE 39 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le présent marché est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement par application des
dispositions des Ordonnances :

* N°76-103 du 09.12.1976, modifiée et complétée, portant code du timbre :
= N°76-105 du 09.12.1976, modifiée et complétée, portant code de 'enregistrement.

ARICLE 40 : APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne deviendra définitif qu'aprés avoir recueilli les visas réglementaires et son
approbation par Monsieur le Directeur Général de la Protection Civile.
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ARTICLE 41 : DISPOSITION FINALE

Toute clause insérée dans le présent marché, qui serait contraire aux dispositions des textes
législatifs et réglementaires en vigueur est considérée comme nulle et de nul effet.

ARTICLE 42; ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent marché entre en vigueur aux conditions suivantes :

— Son visa par les organes de contrdle externeréglementaires compétents ;
— Sa signature par les deux parties contractantes ;

— Son approbation par 'autorité compétente ;

— Sa notification au partenaire cocontractant ;

LE COCONTRACTANT(1) o ..L_E\SERVICE CQ
Cachet et signature /7 ! .JI,,;‘.-,(Eachet et signature

Mr Christian du VER

GIFIRE
VA=Y Fire TRUCKS

8, rue Henri-Becquerel
2l de MITRY-COMPANS - B P
ol ;22{%§1még§;-:dor<ev CEDEX - #réﬁrz:%s
it 8 18 - Fax 33 (011
R.C. MEAUX 838 976 363 - 8IRET e:ga}wg‘igg{;(?ﬂ?g
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GIHIVIAE 4

DIRECTION GENERALE DE LA
PROTECTION CIVILE

HYDRA ALGER

ALGERIE

Le 8 Juillet 2021

FACTURE N° 5673

CREDIT DOCUMENTAIRE N° 4601CD0007220099

CFR PORT D’ALGER SELON INCOTERMS 2010
ACQUISITION DE 30 FOURGONS POMPES TONNES (FPT
SUIVANT CONTRAT NR 04/2020 DU 31/12/2020

Quatrieme Expédition

15 FOURGONS POMPE TONNE

PRIX UNITAIRE DEPART USINE : 165 680,00 EUR (EURO)
PRIX TOTAL DEPART USINE : 2 485 200,00 EUR (EURO)
VALEUR DU FRET .....cccccvviiiiiainnnnnnnnnnns 19 800,00 EUR (EURO)

MONTANT TOTAL CFR PORT D’ALGER : 2505 000,00 EUR (EURO)

Origine : France

Reéglement par lettre de crédit

Domiciliation bancaire :

BANQUE PALATINE — 51 Rue des Docks — 69009 LYON

Code Banque : ..o.covooveeevieiiiiiiienenn. 40978

Code Guichet © ....cooovveviiiiiciiiiene, 00(

N° de compte : ..ccoovvveereviiieieiee, 14¢ By uer:E TRLUSIS
. i , rue ri Becq

CIERIB: ..o 05 7.1 de Mitry-Grripans - CS 80683

N° Compte IBAN : FR 40 4097 8000 5614 9676 4&&@0]@ Y-JAORY FRANCE

BIC : BSPFFRPPXXX Tél. : 33(0)1 64 67 18 18]- Fax : 33(0)1 64 67 1929

R.C. MEAUX 838 976 363 - SIRET 838 976 363 00013

} GIMAEX FIRE TRUCKS . Siége social et site de production : & rue Henr Bacguered . 7.1 téitey Compans . BF 215 . 77292 Miiry Mory Cedex . France
T +32 (D)1 64567 1818, F: +33(0)1 64 67 19 20 . M. contact@gimaex com . www gimaex com

Site de production ; 225 rve ge Charliew . CS 91000 . 42302 Roanne Cedex . France

T +33(0y4 77 44 2560 . F: +32 {0)4 77 44 25 69 . M: contact@qgimaex com . www gimaeyx com

SAS au capital de 3,000,000 EUR . R.C. ieaux 838 §76 363 . Siret 232 976 363 00013 . N° TVA : FR 57 838 476 363 . APE 20102



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LINTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES £7 DE UAMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Sk e

Ly el

DIRECTION GENERALE
Dt LA PROT‘I’SCTI(’D‘N CIVILE.

[, pp— /l)(ﬂ"l JPTA

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE D’UN LOT DE

CINQ (05) FOURGONS POMPES TONNES (F.P.T)
MARCHE N*04/2020/€/DGPC)

En application des dispositions des articles n® 01, 02, 07, 11, 13, 19 et 27 du marché
A°04/2020, passé avec la société GIMAEX FIRE TRUCKS S.A (France), domiciliee au 8 rue
HENRI Becquerel - 2.1 de MITRY CAMPANY, B.P 215, 7729 MITRY MORY - CEDEX- France,
nous soussignés membres présents désignés par le service contractant conformeément aux
clauses contractuelles, notamment l'article 21, avons procédé le 13 Juillet 2021, a la
réception provisoire de cing (05) Engins d’incendie de type Fourgon Pompe Tonne (F.P.T),
Fourgons Pompes Tonnes (F.P.T), objet de la facture n® 5292 DU 03/05/20214 d'un
montant de 835.000,00 €, portés sur les chassis de marque RENAULT TRUCKS D15
P4X2 270E5, sous les numéros: VF648AHM7MB002446; VF644AHMOMB002448 ;
VF644AHM2MB002449 ; VF644AHMIMB002450 ; VF644AHMS5MB002445.

L'opération a été effectuée au siege du Parc Central du Materiel, sis a Dar £l Beida -
Alger, en présence du représentant de la société GIMAEX FIRE TRUCKS S.A (France),
ronsieur KHERRAT Nassim, dument mandaté par le cocontractant. Les contrdles et essais
effectués par les membres de la commission ont permis de constater 1a levée de toutes
5 rédserves emises lors de la séance precédente et par conséquent valider les corrections

fes

technigues et les modifications apportées par le cocontractant a 'installation hydraulique

et ses equmemenls

Au terme de cette opération de controle de Fensemble des chissis composant le lot
considéré, (carrosserie, moteur, armement des coffres, tonnage, équipements de
transmission), les membres de commission prononcent, a I'unanimité, la réception
provisoire sans aucune réserve du lot des cinq (05) FPT avec les numéros de chassis cités

auparavant.







DIRECTION GENERALE DE LA
PROTECTION CIVILE

HYDRA ALGER

ALGERIE

Le 3 Mai 2021

FACTURE N° 5292

CREDIT DOCUMENTAIRE N° 4601CD0007220099

CFR PORT D’ALGER SELON INCOTERMS 2010
ACQUISITION DE 30 FOURGONS POMPES TONNES (FPT
SUIVANT CONTRAT NR 04/2020 DU 31/12/2020

Troisieme Expédition

5 FOURGONS POMPE TONNE

PRIX UNITAIRE DEPART USINE : 165 680,00 EUR (EUROQO)
PRIX TOTAL DEPART USINE : 828 400,00 EUR (EURO)
VALEUR DU FRET ....ccciiiiiiiiiiniiiniinnn 6 600,00 EUR (EURO)

MONTANT TOTAL CFR PORT D’ALGER : 835 000,00 EUR (EURO)

Réglement par lettre de crédit

Domiciliation bancaire :

Origine : France

BANQUE PALATINE - 51 Rue des Docks — 69009 LYON

Code Banque © ...coooceevercvrenennennicne, 40978

Code Guichet = .vovvveeiiiiiiiiecir e 00056

N°® de COMPLE & vvvveveeireeiercre e 14967645001

CIERIB : oo 05

N° Compte IBAN : FR 40 4097 8000 561 Sa0 FIRE TRUCKS

BIC : BSPFFRPPXXX
B, rue Henrl Becquarel

Z.1. de Mitry-Compans - GS 80583
77290 MITRY-MORY FRANCE

: 16467 18 18 - Fax: 33(0)1 64 67 1928
T?fc.ﬁéﬁux 838 676 263 - SIRET 838 976 363 00013

) GIMAEX FIRE TRUCKS . Sigge social et site de production : § rue Henn Becquered . Z | Wity Compans . BF 215, 77202 pitry Mory Cedex . France
T +33(0)1 64 67 1818 . F +23{0)1 64 G7 19 29 . hA: contacli@gimaex COM . www giniaex com

Site de production : 225 rue de Charlieu . CS 91000 . 42305 Roanne Cedex . France

T +33(0)4 77 44 25 60 . F: +33 (0)4 77 44 25 68 . W' coniact@gimaey.com . www gimagy. com

SAS au capital e 3000 000 EUR . R.C Meaux 838 976 363 . Siret 828 076 363 00013 . N° TVA 1 FR 67 838 §76 363 . APE 29102



REPUBLIQUE ALGERIENNE DF MOCRATIQUE EY POPULAIRE

MIMISTEND g LiTeEnign DeN it Ty s LOHALES 11 178 CARALHAS NS t TR T OIpg

DIRECTION GUNERALS fAe
DE A PAGTECHOMN Civige e S0 . § m———

N* FOGPCIPCM

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE D’UN LOT DE

NEUF (09) FOURGONS POMPES TONNES (F.P.T)
MARCHE N'04/2020/¢ /0GPc)

En apphication dos dispositions des articles n® 01, 02, 07, 11, 13, 19 et 27 du marché
n0A/2020, passé avec la souletd GIMAEX FIRE TRUCKS S.A {(France), domiciliée au 8 rue
HENRI Becquerel - 2.1 de MITRY CAMPANY, 8.p 215, 7729 MITRY MORY - CEDEX- France,
NOLS Loussignes membres présents désignés par le service contractant conformément aux
clavses contractuelles, notamment 'article 21, avons procédé le 13 Julllet 2021, a la
receplion provisoire de neut (09) Engins d'incendie de type Fourgon Pampe Tonne (F.P.T),
Fourgons Pompes Tonnes {F.P.T), objet de Ia facture n* 5163 DU 06/04/20214 d’un
montant de 1.503.000 €, portés sur les chdssis de marque RENAULT TRUCKS D15
PAX2 270ES, sous  les  numidros . VF644AHMSIMB002447 ; VF644AHMXMB002439 ;
VF644AHM6MB002437 VF644AHMEMB002440 ; VF644AHM8MB002441 ;
VF644AHMAMB002436 ; VF644AHMBMB002438 ; VF644AHMXMB002442 ;
VF644AHNM2MB002435. L'opération a été effectude au sitége du Parc Central du Matériel,
sis a0 Dar £l Beida - Alger, en présence du représentant de la société GIMAEX FIRE TRUCKS
S.A (France), Monsieur KHERRAT Nassim, dument mandaté par le cocontractant. Les
contrdles et essals effectuds par les membres de la commission ont permis de constater
la levée de toutos les réserves émises lors de la séance précédente ot par conséquent
valider les corrections techniques et les modifications apportées par le cocontractant a

Finstallation hvdraullque et ses équipements.

Au terme de cette opération de contrdle_ de 'ensemble des chassis composant le lot
considéré, (corrosserle, moteur, armement des coffres, tonnage, équipements de
transmission), les membres de commission pronancent, 3 Funanimité, la réception
provisoire sans jucimc réserve du lot des neuf (09) FPT avec les numéros de chissis cités







DIRECTION GENERALE DE LA
PROTECTION CIVILE

HYDRA ALGER

ALGERIE

Le 6 Avril 2021

FACTURE N° 5163

CREDIT DOCUMENTAIRE N° 4601CD0007220099

CFR PORT D’ALGER SELON INCOTERMS 2010
ACQUISITION DE 30 FOURGONS POMPES TONNES (FPT
SUIVANT CONTRAT NR (4/2020 DU 31/12/2020

Deuxiéme Expédition

9 FOURGONS POMPE TONNE

PRIX UNITAIRE DEPART USINE : 165 680,00 EUR (EURQ)

PRIX TOTAL DEPART USINE : 1 491 120,00 EUR (EUROQO)
VALEUR BU FRET iicicaisicssiocesccsnsesosense 11 880,00 EUR (EURQO)

MONTANT TOTAL CFR PORT D’ALGER : 1 503 ﬂ@ﬂ,p@_ EUR (EURO)

‘:-_ l"._ f ‘|
el 44 B S

e

Origine : France

Réglement par lettre de crédit
Domiciliation bancaire : BANQUE PALATINE — 51 Rue des Docks — 69009 1 YU?\.

Code Banque : ..o, 40978

Code Guichet © ...ooovviiiiiiii, 00056
Nedecompte: .covvveveriiiciie e 14967645001
CIERIB ;oo smrrsme s 05

N° Compte IBAN : FR 40 4097 8000 5614 9676 4S00 105
BIC : BSPFFRPPXXX

e Mo Bacnuara | 20 Wity

) BIMAEX FIRE TRULCKS . bm SNCial #1 site de M eouoliGn |

d“:"‘ I'_IE piroduclior

S5y T 48 2

SAT au capHai de 3000 BOC EUR.L R L odds



DIRECTION GENERALE
DE LA PROTECTION CIVILE.

- ...P.V de réception provisoire de la téte de série (prototype) FPT- Marché 04/2020/E/DGPC... ....

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOII‘K‘"E“D"“UN ENGIN

TETE DE SERIE DU FOURGON POMPE TONNE (F.P.T)
MARCHE N°04/2020/E/DGPC)

En application des dispositions des articles n° 01, 02, 07, 11, 13, 19 et 27 de
contrat du marché susvisé, conclu entre la Direction Générale de la Protection Civile /
Direction de la Logistique et des Infrastructures et la société GIMAEX FIRE TRUCKS
S.A (France), domiciliée au 8 rue HENRI Becquerel - Z.| de MITRY CAMPANY, B.P
215, 7729 MITRY MORY - CEDEX- France, suivant la facture N° 4418 du 20/11/2020
d’un montant CFR Port d’Alger est de Cent Soixante Sept Mille Euros (167 000,00 €).

Nous soussignés membres de la commission technique désignés par le service
contractant conformément aux clauses du présent contrat, notamment son article
21, avons procédé ce jour, mercredi 06 janvier 2021, a la réception provisoire d'un
(01) Engin d’incendie de type Fourgon Pompe Tonne (F.P.T) prototype, dont les
caractéristiques suivantes :

- Fourgon Pompe Tonne (F.P.T), porté sur chéssis de marque RENAULT TRUCKS
D15 P4X2 270ES, sous le numéro : VF 644AHM2LB002420.

L’opération a été effectuée au siege du Parc Central du Matériel, sis a Dar El Beida
- Alger, en présence du représentant de la société GIMAEX FIRE TRUCKS S.A (France),
en l'occurrence Monsieur KHERRAT NASSIM, a permis aux membres de la
commission technique la validation et la réception du Chéassis et Equipements de

I'engin prototype susmentionné, objet du contrat du marché N°04/2020/E/DGPC.




A lissue de cette opération de contréle de I'engin en question (01 F.P.T), qui
consistait & la vérification et la validation la conformité de I'engin téte de série,
selon les clauses contenues dans le contrat dudit marché, pour la fourniture de
Trente (30) engins spéciaux (F.P.T).

Cette opération a concerné le contréle de tous les compartiments de I'engin en
question, (carrosserie, moteur, armement des coffres, tonnage PTAC) ainsf que des
essais des pompes et la partie hydraulique et également sa mis_'e."en route, qui
n'a donné lieu a aucune réserve. 15 {

A ce titre, il a été constaté que les normes et les spécifications ;‘jrjn_a.s_"critels dans la
fiche technique ont été respectées. Néanmoins, les réserves énumérées, ¢i-dassous,
ont été relevées et portées a la connaissance du représentant de la société
cocontractante, pour éventuellement leur prise en charge avant l'expédition du lot
des engins objet du contrat de marché susvisé, qui concernent les points suivants :

-~ =-Manque d’'une (01) calle; éZ '

@(L - Manque de quatre (04) A.R.|, ainsi que le dossier final des bouteilles a pression

conformément a la réglementation en vigueur;

@Q - Manque d’inhalateur d’oxygéne doté d’une bouteille CO, et une (01) autre de
recharge (2L) ainsi que le dossier final des bouteilles a pression conformément a
la réglementation en vigueur;

@ k - Manque de six (06) tenues de protection de couleur Grise et OrEEge (3X2) ;

- L’échelle a crochet non conforme aux normes édictées dans |a> fiche technique
et a I'offre proposée, qui devra étre changée et fournie pour l'ensemble des
engins objet du marché en question, au nombre de trente (30);

8(( - U'échelle a coulisse non conforme aux spécifications techniques demandées,
notamment le nombre d’échelon et la de la cordelette qui doit étre congue en
polyamide ;

(9’(( - Les deux (02) vannes d’aspiration cuve (n°1 et 2) de type un quart de tour avec

“
demi-raccord et chainettes, doivent é&tre changées par des vannes congues

d’une matiére inoxydable.
C% - Prévoir un support pour la fixation de la lance (L.D.T) ; ; ;

.....2.V de réception provisoire de la téte de série (prototype) FPT- Marché 04/2020/E/DGP{



@k - Dévidoir mobile non conforme aux spécifications techniques demandées, qui
doit étre fourni pour I'ensemble des engins, conformément & celui proposé dans
le contrat dudit marché ;

&5 @ - Prévoir des bandes rétro-réfléchissantes aux niveaux des marches pieds de la
cabine.

@% - Prévoir les grilles de protection pour les optiques ;

CQ/? - Faire procéder au changement des bouchons avec chainettes des deux (02)
vannes de refoulement.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler I'absence justifiée lors des travaux de cette

commission, du Capitaine : AIT SLIMANI KAMEL;

\

Etaient présents : ( :
v Pour la DGPC (Membres de la commission technigue ::Je réception) i |

=L t-Colonel : LAHIANI SAID, Président ; ( e )/

[

" Lt-Colonel : BOUCHERIFI NACERI, Membre| | /M.,

" Capitaine : ALLAD KAMAL, MembreW‘
® Capitaine :DJAFFAR Mohamed , MembrOﬁm’ //-

" Capitaine : BEGGAR AL, représentant de la SDLCO (Transupissjon) :

v’ Représentants du Parc Central du Matériels (P.C

our inscription:

" Commandant BENMEHIRIZ_A_L)deIkrim://__

“

" Capitaine : MADJOUB BENYOQUCEF, (P.C.M

" Sous Lieutenant : LATRACHE BOUTELDJA Said, (P.C.l\.ﬂ:‘%k

v Représentant de la société GIMAEX FIRE TRU

. 3 N34 FIRE TRUCKS (
- Monsieur KHERRAT NASSIM 2 rue Henrl-Becquere!
T 7T 7). de MTRY-COMPANS - B.P. 215
_——"77292 MITRY-MORY CEDEX - FRANCE -
Tél. : 33 (0)1 64 67 18 18 - Fax 33 (0)1 64 67 1929
R.C. MEAUX 838 976 363 - SIRET 838 976 363 00013 I(’ 1

R




G IIVIAE

DIRECTION GENERALE DE LA
PROTECTION CIVILE

HYDRA ALGER

ALGERIE

Le 20 Novembre 2020

FACTURE N° 4418

CREDIT DOCUMENTAIRE N° 4601CD0007220099

CFR PORT D’ALGER SELON INCOTERMS 2010
ACQUISITION DE 30 FOURGONS POMPES TONNES (FPT
SUIVANT CONTRAT NR 04/2020 DU 31/12/2020

Premiére Expédition

1 FOURGON POMPE TONNE

PRIX UNITAIRE CFR PORT D’ALGER : 167000,00 EUR (EURO)
MONTANT TOTAL CFR PORT D’ALGER : 167000,00 EUR (EURO)

Origine : France

Reéglement par lettre de crédit
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